



COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1
CAP 10069 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Registro Generale n. 270

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO : AREA TECNICA

N. 111 del 01/08/2019

Il Responsabile del Servizio : **RICHIARDONE Claudio**

OGGETTO :

SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CHISONE – A PROTEZIONE DELLE PILE DEL PONTE SULLA S.P. 23 E DELLA ZONA INDUSTRIALE. - PRESA ATTO VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA ESECUTRICE.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 12.02.2019 e s.m.i. sono stati assegnati ai responsabili dei servizi, individuati ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all'esercizio finanziario 2019;

VISTA la propria Determinazione n. 180 del 18.12.2018, con la quale veniva conferito incarico all'Ing. Ughetto Dario con sede in Pinerolo (TO), Via Pasubio n. 2/28 di redigere il progetto definitivo/ esecutivo, la direzione lavori e la contabilità finale per i lavori di sistemazione idraulica del Torrente Chisone a protezione delle pile del ponte SP 23 e zona industriale impegnando la somma complessiva di € 19.742,53 per le spese tecniche al Codice di Bilancio 09.02.202 (cap. 3200);

VISTA la propria Determinazione n. 181 del 18.12.2018, con la quale veniva conferito incarico all'Ing. Daviero Piergiuseppe con sede in Pinerolo (TO), Via Asvisio n. 47 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica Torrente Chisone e a protezione delle pile del ponte SP 23 e zona industriale impegnando la somma complessiva di € 4.390,05 per le spese tecniche al Codice di Bilancio 09.02.202 (cap. 3200);

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 02.04.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per lavori di sistemazione idraulica del Torrente Chisone a protezione delle pile del ponte SP 23 e zona industriale, comportante una spesa complessiva di € 200.000,00 ed il seguente quadro economico:

A) LAVORI:		
A1) Opere a corpo delle quali:		143.000,00
Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.270,00	
Per manodopera soggetta a ribasso se appalto con gara al massimo ribasso	29.443,18	
TOTALE A) - LAVORAZIONI		143.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1) Lavori complementari da eseguirsi in economia – compresa IVA		200,00
B2) Spese Tecniche (Progettazione, D.L., Contabilità)		15.560,00
B3) Piani di Sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione) – esente IVA		3.460,00
B4) Contributo integrativo 4% su (B2+B3)		760,80
B5) I.V.A. 22% (su A1+B2+B4 parte)		35.020,13
B6) Spese e verifiche R.U.P. (1,216% su A1)		1.738,88
B7) Accantonamento ed imprevisti		50,00
B8) Spese pubblicazioni		100,00
B8) Indennizzi occupazioni, ecc...		110,19
TOTALE B) – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (IVA INCLUSA)		57.000,00
TOTALE GENERALE (A+B)		200.000,00

VISTA la determina del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 105 del 18.07.2019 con la quale veniva approvato la lettera di invito a presentare offerta per i lavori sopra descritti

VISTA la richiesta mediante nota prot. 4598 del 18.07.2019 a presentare offerta entro le ore 12:30 del 30.07.2019 per l'aggiudicazione dei lavori di cui sopra alle seguenti Ditte:

- IDROTERM S.R.L. – Via Fossat n. 67 – 10060 SAN SECONDO DI PINEROLO (TO)
- IMPRESA GODINO di Godino Roberto S.r.l. – Via Fratelli Gosso n. 31 – 10060 PORTE (TO)
- BARUS Luciano di BARUS Paolo & C. snc – Loc. Goutaglio n. 1 – 10060 PRALI (TO)
- PASCHETTO F.LLI ESCAVAZIONI – Via Val Pellice n. 53/57/59 – 10060 SAN SECONDO DI PINEROLO (TO)

VISTO che nel termine previsto sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte riportanti i seguenti ribassi:

- BARUS Luciano di BARUS Paolo & C. snc – Loc. Goutaglio n. 1 – 10060 PRALI (TO) – Prot. 4787 del 30.07.2019 – Ribasso 35,34%
- IMPRESA GODINO di Godino Roberto S.r.l. – Via Fratelli Gosso n. 31 – 10060 PORTE (TO) – Prot. 4798 del 30.07.2019 – Ribasso 15,901%

- IDROTERM S.R.L. – Via Fossat n. 67 – 10060 SAN SECONDO DI PINEROLO (TO) – Prot. 4801 del 19.04.2019 – Ribasso 34,86%
- PASCHETTO F.LLI ESCAVAZIONI – Via Val Pellice n. 53/57/59 – 10060 SAN SECONDO DI PINEROLO (TO) – Prot. 4812 del 30.07.2019 – Ribasso 14,61%

CONSIDERATO che dal verbale di gara redatto in data 31.07.2019, Prot. 4849, risulta che la Ditta BARUS Luciano di BARUS Paolo & C. snc – Loc. Goutaglio n. 1 – 10060 PRALI (TO), ha presentato la migliore offerta, avendo indicato un ribasso del 35,34% e quindi un importo netto di € 90.996,02 (diconsi euro novantamilanovecentonovantasei/02) oltre ad € 2.270,00 per oneri per la sicurezza, e quindi per un importo complessivo di € 93.266,02 (novantatremiladuecentosessantasei/02);

RITENUTO pertanto necessario procedere ad una rideterminazione del quadro economico dell'opera, che a seguito della gara, viene così definito:

A) LAVORI:	
A1) Importo lavori soggetto a ribasso	140.730,00
Ribasso d'asta del 35,34 %	- 49.733,98
Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.270,00
TOTALE A) - LAVORAZIONI	93.266,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1) Lavori complementari da eseguirsi in economia – compresa IVA	200,00
B2) Spese Tecniche (Progettazione, D.L., Contabilità)	15.560,00
B3) Piani di Sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione) – esente IVA	3.460,00
B4) Contributo integrativo 4% su (B2+B3)	760,80
B5) I.V.A. 22% su (A+B2+B4 parte)	24.078,65
B6) Spese e verifiche R.U.P. (1,216% su A)	1.738,88
B7) Accantonamento ed imprevisti	50,00
B8) Spese pubblicazioni	100,00
B9) Indennizzi occupazioni, ecc...	110,19
B10) Somme provenienti dal ribasso d'asta	60.675,46
TOTALE B) – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (IVA INCLUSA)	106.733,98
TOTALE GENERALE (A+B)	200.000,00

VISTA la Legge di Stabilità 208/2015 in materia di acquisti di beni e servizi, ed in particolare l'art. 1, comma 501; VISTO l'art. 6 bis, della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, c. 41, della Legge L. 190/2012, che recita: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.";

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n.126/2014;

VISTO il D.Lvo 50/2016 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO di quanto risulta dal verbale prot. 4849 in data 31.07.2019 per l'affidamento dei lavori di sistemazione idraulica del Torrente Chisone a protezione delle pile del ponte SP 23 e zona industriale, secondo il criterio del prezzo più basso, e pertanto di dichiarare provvisoriamente aggiudicataria, la Ditta BARUS Luciano di BARUS Paolo & C. snc – Loc. Goutaglio n. 1 – 10060 PRALI (TO), che ha presentato l'offerta col maggior ribasso (35,34%), tale da comportare un importo di aggiudicazione di € 93.266,02 oltre IVA 22%;

DI RIDETERMINARE il quadro economico dell'opera nel seguente modo:

A) LAVORI:	
A1) Importo lavori soggetto a ribasso	140.730,00
Ribasso d'asta del 35,34 %	- 49.733,98
Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.270,00
TOTALE A) - LAVORAZIONI	93.266,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1) Lavori complementari da eseguirsi in economia – compresa IVA	200,00
B2) Spese Tecniche (Progettazione, D.L., Contabilità)	15.560,00
B3) Piani di Sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione) – esente IVA	3.460,00
B4) Contributo integrativo 4% su (B2+B3)	760,80
B5) I.V.A. 22% su (A+B2+B4 parte)	24.078,65
B6) Spese e verifiche R.U.P. (1,216% su A)	1.738,88
B7) Accantonamento ed imprevisti	50,00
B8) Spese pubblicazioni	100,00
B9) Indennizzi occupazioni, ecc...	110,19
B10) Somme provenienti dal ribasso d'asta	60.675,46
TOTALE B) – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (IVA INCLUSA)	106.733,98
TOTALE GENERALE (A+B)	200.000,00

DI IMPEGNARE, per la realizzazione dei lavori, la somma di € 115.523,42, necessaria al raggiungimento dell'importo complessivo di € 139.656,00, in quanto la somma di 24.132,58 era già stata impegnata con proprie Determinazioni n. 180 e 181 del 18.12.2018, in base al sorgere dell'obbligo di pagare derivante dal presente provvedimento, al Codice 09.02.202 (cap. 3200) del Bilancio per l'esercizio in corso.

DI DARE ATTO che, sulla base del presente atto, si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata in capo a:

- Ditta BARUS Luciano di BARUS Paolo & C. snc – Loc. Goutaglio n. 1 – 10060 PRALI (TO), per l'importo di € 93.266,02 oltre Iva 22% e pertanto per complessivi € 113.784,54;
- Al R.U.P., Geom. Claudio Richiardone, per € 1.738,88;

DI DARE ATTO che lo scrivente Responsabile è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis, della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, c. 41, della Legge L. 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIARDONE Claudio *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa